

UWAGA ZMIANA SIWZ- OPUBLIKOWANA NA STRONIE DPS Nieleśtno 17 I BIP

ANULUJE SIĘ ZAPIS ZAWARTY W ROZDZIAŁ III SIWZ- DOTYCZĄCY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1. JEST – Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na : Remont –sal podopiecznych, balkonu nad wejściem głównym, magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17

Winno być –Remont sal podopiecznych i ciągu komunikacyjnego na II piętrze kondygnacji ,balkonu nad wejściem głównym, magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17

2. ANULUJE SIĘ ZAPIS ZAWARTY W ROZDZIELE XIII SIWZ- DOTYCZY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1. JEST – Oferta na : Remont-sal podopiecznych, balkonu nad wejściem głównym magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17.

Winno być : Remont –sal podopiecznych i ciągu komunikacyjnego na II piętrze kondygnacji , balkonu nad wejściem głównym , magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17

3. ANULUJE SIĘ ZAPIS ZAWARTY W ZAŁĄCZNIKU NR 6,7 DO SIWZ :

1. JEST – nazwa zadania : Remont –sal podopiecznych , balkonu nad wejściem głównym, magazynu technicznego , hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17.

Winni być :Remont –sal podopiecznych i ciągu komunikacyjnego na II piętrze kondygnacji, balkonu nad wejściem głównym, magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17.

4. ANULUJE SIĘ ZAPIS ZAWARTY W ZAŁĄCZNIKU NR 8 –DO SIWZ –UMOWA :

1. JEST –Przedmiot umowy : Remont –sal podopiecznych , balkonu nad wejściem głównym, magazynu technicznego hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17.

Winno być : Remont -sal podopiecznych i ciągu komunikacyjnego na II piętrze kondygnacji , balkonu nad wejściem głównym , magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśtnie 17.

DYREKTOR :

Bożena Gubicz